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OŚWIADCZENIE 

 
 
Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane 
(Dz.U. 2023 poz. 682 – tekst jednolity), oświadczam, że projekt techniczny drogowy do inwestycji 
rozbudowy parkingu i budowy placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi, 
zlokalizowanych w Spytkowie, gmina Giżycko na dz. nr 350/26, na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni asfaltowej, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

 

1.2.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką elementów 

drogowych, ustawieniem krawężników i obrzeży oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

1.3.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, 

drewnianym, 

 Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

 

1.4.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 

ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów 

robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania 

zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania 

środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni   w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych z częstotliwością 

co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy wykonujący 



 

 

szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni  być szkoleni każdorazowo na tę 

okoliczność. 

 

1.5. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy  

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu bezpośredniego 

przełożonego, który: 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół 

powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. 

Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu 

sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik 

był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych 

zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 

 

1.6. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, 

rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza 

powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

 

1.7.  Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne 

zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają 

życiu lub zdrowiu pracowników, 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie 

spostrzeżeń, 

 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając ewentualne 

zagrożenia. 

 



 

 

1.8.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 

obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do 

pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich 

maszyn.  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 

odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy 

oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 

przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40cm powinno odbywać się 

sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało-czerwoną i ustawić tablice 

ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o 

wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu lub klina odłamu 

gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu 

urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem 

tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu 

gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi 

należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza klinem 

odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca 

samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób 

pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio 



 

 

oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn       i urządzeń będące w ruchu należy 

zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i 

czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną 

etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością 

porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie 

elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania 

uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie 

należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia 

powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Roboty brukarskie 

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy transporcie palet z 

krawężnikami i obrzeżami. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni 

kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej 

i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u kierownika 

budowy.  Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez 

przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi 

piesze zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

1.9.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić 

zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, 

tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

 

1.10. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawężniki betonowe powinny być 

składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 



 

 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy na 

wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

 

1.11.  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we 

wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione w 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację 

Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy 

powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, 

uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed 

rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 

użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze 

na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy 

samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia 

sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy 

głośnomówiące w samochodach. 

 

1.12.  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza się 

możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do 

wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

 

1.13.  Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież i obuwie 

ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie 

rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków 

ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych  i nawierzchniowych. 

 

1.14.  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania 

bądź neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 



 

 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji  i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY). 

 

1.15.  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 

marca 1997 r., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 

 

11.16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia 

inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

 

11. 17.   Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy.                                                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                                            Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS TECHNICZNY 

1 Przedmiot inwestycji 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na: 
- rozbudowie istniejącego parkingu, 
- budowie zadaszonych boksów magazynowych 
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 

Giżycko. Realizowane będzie na działce nr 350/26. 
Niniejsze opracowanie dotyczy tylko nawierzchni projektowanych parkingów. W związku z tym projektuje 

się utwardzenia terenu z nawierzchnią asfaltową. 
 
ZAKRES INWESTYCJI I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 
Zakres budowy utwardzeń obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego, 
- zlokalizowanie ewentualnej kolidującej infrastruktury technicznej, 
- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, 
- wykonanie podbudowy, 
- budowa nawierzchni zatoki postojowej. 
Szczegółowa kolejność robót zostanie określona przez Wykonawcę prac. Poniższy opis stanowi jedynie 

ogólne założenia odnośnie kolejności wykonywania robót budowlanych. 
 

1.1 Inwestor 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

 
1.2 Jednostka projektowa 

PRACOWNIA PROJEKTOWA „CUBE” 
mgr inż. Marek Buko 
ul. Sportowa 15, 11-500 Giżycko 

 
1.3 Materiały i dane wyjściowe stanowiące podstawę do projektowania 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414] 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku) 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, wykonana 
przez firmę CONECO - BCE Sp. z.o.o. PL 81-601 Gdynia, ul. Prostokątna 13; 

 Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt koncepcyjny dotyczący przedmiotowej inwestycji, 

 Wyniki inwentaryzacji stanu istniejącego. 

 Umowa i uzgodnienia z Zamawiającym 

1.4 Lokalizacja Inwestycji 
Województwo:  warmińsko-mazurskie 
Powiat:   giżycki 



 

 

Gmina:   Giżycko 
Jedn. ewid.:  280604_2 Giżycko 
Obręb ewid.:  2.0013 Spytkowo 
Działka nr:   350/26; 

 

2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Obszar, na którym planowane jest przedsięwzięcie stanowi fragment terenu Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Spytkowie dla potrzeb obsługi gmin należących do Mazurskiego Związku 
Międzygminnego –Gospodarki Odpadami, położonego w okolicach Spytkowa na północny - wschód od 
miejscowości. 

Działka nr 350/26 graniczy: 
- od północy z działką nr 350/25 na której zlokalizowana jest kwatera składowiska, 
- od wschodu z niezabudowanymi działkami 23455/11 oraz 345/6, 
- od strony południowej z niezabudowana działką nr 4/2, 
- od zachodu z działką nr 350/14 stanowiącą dojazd i nawierzchnie komunikacji. 
Teren działek jest płaski. Nie występują znaczące różnice w wysokości. Na terenie działek znajduje się 

zieleń niska oraz wysoka. 
Powierzchnia działki pod inwestycję wynosi 21 170m². 
 
3 Istniejąca infrastruktura techniczna 
Na terenie znajdują się: 
- przyłącza oraz instalacje wodociągowe, 
- przyłącza oraz instalacje kanalizacji sanitarnej, 
- instalacje kanalizacji deszczowej, 
- instalacje gazowe, 
- instalacje ciepłownicze. 
Pod fragmentem projektowanej nawierzchni parkingu przebiega odcinek istniejącej sieci wodociągowej. 
Jednakże rzędna rurociągu wskazuje na jego położenie ok 1,5m poniżej istniejącej nawierzchni. 
Stwierdzono więc, że planowane przedsięwzięcie nie będzie kolidować z ww. infrastrukturą. 
 
Roboty w rejonie istniejącego urządzenia należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, w 

bezpośredniej bliskości urządzeń prace prowadzić ręcznie. 
 
Nie wyklucza się występowania istniejącej infrastruktury podziemnej innej nie wykazanej na mapie 

do celów projektowych. W przypadku stwierdzenia kolizji z innymi niż wykazane sieciami uzbrojenia 
podziemnego, należy wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie w porozumieniu z właścicielem urządzeń. 

 
4 Warunki wodno-gruntowe 

Z uwagi na projektowaną inwestycję wykonano badania gruntowe i sporządzono dokumentację badań 
podłoża gruntowego z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Badania zostały wykonane przez firmę 
Coneco-BCE. Sp. z o.o. 

W ramach prac terenowych zostały wykonane 22 otwory rurowane do głębokości max 6,0m, 8 
otworów rurowanych do głębokości max 8,0m. Wykonano 12 sondowań dynamicznych sondą typu ITB-ZW. 
Badanie zostały wykonane pod stałym nadzorem geotechnicznym. 

Rzędne terenu badań mieszczą się w przedziale od 140 do 147m n.p.m.  
W wyniku badań stwierdzono następujące wnioski i zalecenia: 
Wodę nawiercono w niemal wszystkich otworach, w pozostałych stwierdzono sączenia w gruntach 

spoistych. 
W podłożu terenu, niekiedy pod warstwą nasypów, nawiercono piaski różnoziarniste -grunty nośne, 

pozwalające na bezpośrednie posadowienie fundamentów. 
 
 



 

 

Charakterystyka wydzielonych warstw gruntów rodzimych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• grunty warstw od I, IIa oraz glebę i nasypy należy traktować jako słabonośne. Jako nośne 

należy traktować grunty warstw IIb, IIc, IIIa, IVa, IVb. 
• grunty warstw od I są gruntami o dużej ściśliwości -powinny być wymienione. 
• grunty spoiste warstw IIa-IIc, niezaleźnie od konsystencji, należy traktować jako wrażliwe na 

przemarzanie, a gliny pylaste traktować jako grunty pęczniejące. 
• wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 

pochodzących z opadów oraz przed przemarzaniem gruntu. 
• występujące w podłożu gliny i piaski gliniaste, są bardzo podatne na działanie warunków 

atmosferycznych(zawilgocenie, przemarzanie) które zmniejszają ich parametry wytrzymałościowe, dlatego 



 

 

zaleca się prowadzić roboty ziemne w sposób nie naruszający naturalnej struktury tych gruntów a wykop 
chronić przed ww czynnikami. 

• inwestycja nie zwiększy zagrożenia dla jakości użytkowanego poziomu(głębokiego) wód 
podziemnych ze względu na występowanie poziomu wodonośnego pod pakietem glin stanowiących naturalną 
barierę geologiczną, natomiast pierwszy poziom wodonośny nie posiada wystarczającej warstwy izolującej. 

• głębokość przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,4m. 
Według dokumentacji badań podłoża gruntowego warunki wodno-gruntowe określono jako proste. 

Uwzględniając prosty charakter projektowanych obiektów inwestycję kwalifikuje się do I kategorii 
geotechnicznej. 

W związku z powyższym, stosownie do zapisów powyżej wskazanego rozporządzenia geotechniczne 
warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii geotechnicznej, badań podłoża gruntowego oraz 
projektu geotechnicznego dla przedmiotowego obiektu budowlanego, które stanowią załącznik do projektu 
budowlanego.  

Mając na uwadze warunki wodno-gruntowe, podłoże gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami 
nawierzchni zostały zakwalifikowane do grup nośności G2. 

Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,40 m p.p.t. 
 

5 Opis rozwiązań projektowych 

W ramach inwestycji objętej niniejszą dokumentacją projektową przewiduje się rozbudowę istniejącego 

parkingu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 

11-500 Giżycko. 

Zatoka postojowa w ilości 15 miejsc postojowych stanowić będą uzupełnienie istniejących miejsc 

parkingowych na działce. Projektuje się również miejsce parkingowe przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych. W związku z tym projektuje się utwardzenia terenu nawierzchnią z betonu asfaltowego. 

Zakres budowy obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego, 
- zlokalizowanie ewentualnej kolidującej infrastruktury technicznej, 
- budowę nawierzchni zatoki postojowej, 
- budowę skarp i nasypów. 
Szczegółowa kolejność robót zostanie określona przez Wykonawcę prac. Poniższy opis stanowi jedynie 

ogólne założenia odnośnie kolejności wykonywania robót budowlanych. 

5.1 Konstrukcja nawierzchni 

Tabela nr 1 Konstrukcja nawierzchni jezdnej z kostki betonowej 

L.p. Rodzaj warstwy 

Grubość 

 (po zagęszczeniu) 

[cm] 

1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 2 4 

2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 8 

3 Podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, C50/30, Is=1,0 25 

4 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR ≥ 20% 28 

5 zagęszczony grunt rodzimy - 



 

 

Jako ograniczniki nawierzchni należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na ławie z 

oporem (beton C12/15). Na łączeniu nawierzchni istniejącej i projektowanej zaprojektowano krawężnik 

najazdowe betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm. 

Szczegóły wykonania konstrukcji nawierzchni przedstawiono w części rysunkowej. 

 

5.2 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Geometrię parkingów zaprojektowano w nawiązaniu do przebiegu istniejącej nawierzchni pieszo-jezdnej 

oraz istniejącej skarpy. 

Zaprojektowano płaszczyznę utwardzeń o wymiarach geometrycznych 35x5m (bez uwzględnienia 

krawężników) o pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartości 2,0% w kierunku istniejących 

nawierzchni jezdni. 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanych nawierzchni utwardzonych zostało dostosowane do 

istniejącego terenu przy zachowaniu właściwych pochyleń podłużnych w celu sprawnego odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

 

6 Wycinka istniejących drzew i krzewów 
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

 

7 Organizacja ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
W ramach budowy parkingu nie projektuje się oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu. 

 

8 Roboty ziemne 
W ramach robót przygotowawczych należy na pełnej szerokości projektowanej nawierzchni zdjąć warstwę 

ziemi urodzajnej do pełnej głębokości jej zalegania. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-

S-02205 Drogi Samochodowe- Roboty ziemne – Wymagania i badania. 

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych lub słabonośnych, należy wykonać wymianę 

gruntów lub zastosować inne metody wzmocnienia słabego podłoża. O fakcie stwierdzenia 

w podłożu projektowanych nawierzchni gruntów organicznych lub słabonośnych należy poinformować 

Inwestora i projektanta, w celu ustalenia szczegółów związanych z ewentualnym koniecznym wzmocnieniem 

podłoża. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów i korytowaniu powinny być wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów i skarp. W tym celu materiał z wykopów należy na bieżąco 

badać pod względem przydatności do bezpośredniego wbudowania w nasyp lub wbudowania po 

wcześniejszym uszlachetnieniu gruntu. Dopuszcza się wznoszenie nasypów oraz zasypywania wykopów 

wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które spełniają szczegółowe 

wymagania PN-S-02205 (dla których stwierdzona została ich przydatność do zastosowania). 

 

9 Roboty rozbiórkowe 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania większych robót rozbiórkowych. 

 

 



 

 

10 Ogólne warunki wykonania robót 
Szczegółowe warunki wykonania robót określa projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Kolejność robót powinna zostać określona przez Wykonawcę prac budowlanych w sposób umożliwiający 

ciągłe korzystanie z istniejących ciągów komunikacyjnych, w szczególności zapewniając dojazd do 
kluczowych miejsc na terenie zakładu związanych z jego funkcjonowaniem. 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty lub 
inne dokumenty stwierdzające ich przydatność do wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

11 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
o ich otoczenia. 

Planowana inwestycja położona jest: 
- poza miejscowością uzdrowiskową oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej, 
- poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 
- poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych, 
- poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
   o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098), 
- poza obszarami, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo 
  Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233). 

Na terenie inwestycji oraz w bliskim sąsiedztwie nie występują inne formy ochrony przyrody oraz obszary 
takie jak: obszary wodno-błotne, zespoły roślinności chronionej lub stanowisk gatunków chronionych, w tym 
obecności gatunków fauny chronionej, które podlegałyby specjalnemu traktowaniu – np. tworzeniu stref 
ochronnych wokół miejsc lęgowych lub gniazd, nie występują również pomniki przyrody, drzewa czy głazy. 
Obszar objęty wnioskowanym pozwoleniem jest usytuowany poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi 
obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek.  

Na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary stref 
ochronnych ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie 
usytuowane jest również poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne, jak również poza terenami uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, 
krótkotrwały i odwracalny.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi formami ochrony zabytków, o których mowa 
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710) 
oraz ujętymi w gminnej ewidencji zabytków. W trakcie prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 
ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710). 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, ani nie będzie w sposób 
negatywny oddziaływała na higienę i zdrowie użytkowników i ich otoczenia. 
 
                                              Opracował: 


